
Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Lublin, dn. 15 czerwca 2017 r.

Nr postępowania: SOLSKA/7/2017

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU

Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu w ramach rozeznania rynku na zamówienie pn.:

Wykonywanie usługi nadzoru inwestorskiego nad inwestycją:
„Budowa stacji terenowej Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego
wraz z remontem budynku gospodarczego”

Zamówienie jest częścią projektu „Czynna ochrona rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” (POIS.02.04.00-00-0179/16), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950, ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin), zwane dalej „Zamawiającym”, na podstawie pkt 12.4. Ogłoszenia o zamówieniu dokonuje zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu w następujący sposób:

1. dotychczasowy zapis pkt. 1.7. Ogłoszenia o zamówieniu, o treści:

„Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązuje się do nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona ciągłość i skuteczność nadzoru, na każde wezwanie Wykonawcy lub Zamawiającego. W czasie pobytu na budowie Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien dokonać kontroli budowy, bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzić swoją obecność i dokonanie czynności stosownym zapisem – co najmniej raz w tygodniu.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązuje się do nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona ciągłość i skuteczność nadzoru, na każde wezwanie Wykonawcy lub Zamawiającego. W czasie pobytu na budowie Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien dokonać kontroli budowy, bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzić swoją obecność i dokonanie czynności stosownym zapisem – **co najmniej raz na dwa tygodnie.**”

2. dotychczasowy zapis pkt. 3.1. Ogłoszenia o zamówieniu, o treści:

„Przewidywany termin pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego **od dnia podpisania umowy do dnia 30.12.2017r.** z zastrzeżeniem obowiązków wynikających



z organizacji, uczestnictwa i nadzoru przeglądów gwarancyjnych i pozostałych okoliczności przewidzianych w projekcie umowy”

otrzymuje następujące brzmienie:

*„Przewidywany termin pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego **od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2018r.** z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z organizacji, uczestnictwa i nadzoru przeglądów gwarancyjnych i pozostałych okoliczności przewidzianych w projekcie umowy”.*

3. dotychczasowy zapis §1 ust. 8 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu, o treści:

„Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązuje się do nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona ciągłość i skuteczność nadzoru, na każde wezwanie Wykonawcy lub Zamawiającego. W czasie pobytu na budowie Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien dokonać kontroli budowy, bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzić swoją obecność i dokonanie czynności stosownym zapisem – co najmniej raz w tygodniu”

otrzymuje następujące brzmienie:

*„Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązuje się do nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona ciągłość i skuteczność nadzoru, na każde wezwanie Wykonawcy lub Zamawiającego. W czasie pobytu na budowie Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien dokonać kontroli budowy, bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzić swoją obecność i dokonanie czynności stosownym zapisem – **co najmniej raz na dwa tygodnie.**”*

4. dotychczasowy zapis §3 ust. 1 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu, o treści:

„Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu Umowy rozpoczyna się z dniem podpisania Umowy przez Strony do dnia 30.12.2017r. z zastrzeżeniem ustępu 2 i 4”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu Umowy rozpoczyna się z dniem podpisania Umowy przez Strony do dnia 30.04.2018r. z zastrzeżeniem ustępu 2 i 4”.

5. dotychczasowy zapis §3 ust. 3 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu, o treści:

„Zmiana terminu realizacji zostanie dokonana w drodze aneksu. Wykonawca będzie realizował umowę w okresie po 30.12.2017r. w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Zmiana terminu realizacji zostanie dokonana w drodze aneksu. Wykonawca będzie realizował umowę w okresie po 30.04.2018r. w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1”.

Sprawdzono i zatwierdzono pod
względem merytorycznym i
formalnym:

Kierownik projektu: Paweł Szewczyk

2



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności

